

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (PRTR : Pollutant Release and Transfer Registers)
หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ๒ ต.ค. ๒๕๕๗
เงิน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร	อัตราจ้างต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	รวม (บาท)
๑) ผู้จัดการโครงการ	๗๐,๐๐๐	๑	๘	๕๖๐,๐๐๐
๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล	๗๐,๐๐๐	๑	๗	๔๙๐,๐๐๐
๓) นักเขียนโปรแกรม	๕๐,๐๐๐	๓	๗	๑,๐๕๐,๐๐๐
๔) นักสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๑	๔	๑๒๐,๐๐๐
๕) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	๑๒,๐๐๐	๓	๕	๑๘๐,๐๐๐
๖) ผู้ประสานงาน	๑๕,๐๐๐	๑	๘	๑๒๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๒,๕๒๐,๐๐๐

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

- ๔.๒.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษาซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง หรือผู้ดำเนินโครงการร่วมซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการ
ที่ปรึกษาซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาทุกราย
- ๔.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
- ๔.๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่รับหนังสือเชิญชวนให้เข้า
ยื่นข้อเสนอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๔.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๒.๕ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มีผลงาน
เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาในด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจ
วิเคราะห์และการประเมินการปลดปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม ระบบฐานข้อมูล หรือการพัฒนา
เว็บไซต์

- ๔.๒.๖ มีผลงานและประสบการณ์ด้านการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทำระบบฐานข้อมูล การตรวจวิเคราะห์และการประเมินการปลดปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ๔.๒.๗ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบและดำเนินงานโครงการต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่าข้อกำหนด ดังนี้
- ๔.๒.๗.๑ ผู้จัดการโครงการ ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการจัดการระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๗ ปี
- ๔.๒.๗.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๗ ปี
- ๔.๒.๗.๓ นักเขียนโปรแกรม จำนวนอย่างน้อย ๓ คน ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูล หรือพัฒนาเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๒.๗.๔ นักสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือการวิเคราะห์มลพิษ หรือการประเมินการปลดปล่อยมลพิษ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๒.๗.๕ ผู้ประสานงานโครงการ ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- ๔.๒.๗.๖ บุคลากรสนับสนุน (เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประมวลผลข้อมูล) จำนวนอย่างน้อย ๓ คน โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
- ๔.๒.๗.๗ บุคลากรตามข้อ ๔.๒.๗.๑ - ๔.๒.๗.๖ จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
- ๔.๒.๗.๘ ให้มีการจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการประสานรับมอบงานและที่ปรึกษา เป็นระยะโดยต้องมอบหมายให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ มาเข้าร่วมประชุม
- ๔.๒.๘ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๔.๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๔.๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๑๐ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ -

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	จำนวนเงิน ต่อหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน
๑) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (TOR ข้อ ๕.๔ จำนวน ๑ ครั้ง ๕๐ คน , TOR ข้อ ๕.๗ จำนวน ๑ ครั้ง ๒๐ คน)			
๑.๑) ค่าอาหารและอาหารว่าง	๗๐ คน	๖๕๐	๔๕,๕๐๐
๑.๒) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์โสต	๒ วัน	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑.๓) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	๗๐ ชุด	๗๐	๔,๙๐๐
๑.๔) ค่าเดินทางไปประชุม	๒ คืน * ๓ วัน	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑.๕) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม	๑๐ คน * ๑ คืน	๑,๒๐๐	๑๒,๐๐๐
๑.๖) ค่าจัดส่งเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม และแบบสอบถาม	๓๕๐ ชุด	๖๐	๒๑,๐๐๐
๑.๗) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม ประชุม	๕๐ คน	๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๗๘,๔๐๐
๒) จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล (TOR ข้อ ๕.๘.๒ จำนวน ๒ ครั้ง ๑๐๐ คน)			
๒.๑) ค่าอาหารและอาหารว่าง	๑๐๐ คน	๖๕๐	๖๕,๐๐๐
๒.๒) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์โสต	๒ วัน	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒.๓) ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา	๑๐๐ ชุด	๗๐	๗,๐๐๐
๒.๔) ค่าเดินทางไปสัมมนา	๒ คืน * ๓ วัน	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒.๕) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา	๑๐ คน * ๑ คืน	๑,๒๐๐	๑๒,๐๐๐
๒.๖) ค่าจัดส่งเอกสารเข้าร่วมสัมมนา	๓๑๐ ชุด	๕๐	๑๕,๕๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๔๕,๕๐๐
๓) ค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงาน สื่อและเอกสารเผยแพร่ (TOR ข้อ ๕.๘.๑ , ๘)			
๓.๑) ค่าจัดทำรายงานฉบับที่ ๑	๙ ชุด	๓๐๐	๒,๗๐๐
๓.๒) ค่าจัดทำรายงานฉบับที่ ๒	๙ ชุด	๓๐๐	๒,๗๐๐
๓.๓) ค่าจัดทำรายงานฉบับที่ ๓	๙ ชุด	๓๐๐	๒,๗๐๐
๓.๔) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร	๑๘ ชุด	๕๐๐	๙,๐๐๐
๓.๕) ค่าจัดทำคู่มือการใช้ระบบและ CD	๑๐๐ ชุด	๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓.๖) ค่าจัดทำคู่มือการดูแลระบบและ CD	๒๐ ชุด	๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๓๗,๑๐๐
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงิน			๔๖๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๙๘๐,๐๐๐

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินงาน/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน

๘.๒ นางประไพรัตน์ ลาวณิชย์วัฒน์กุล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

๘.๓ นางอัญชลีพร เขียรพิรากุล ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

๘.๔ นายประกิจ พงศ์ภพไพบูลย์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

๘.๕ นายปริญญา มณีวงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

๘.๖ นางสาวอุษณีย์ นาคะภากร ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

๘.๗ นายกิตติณัฐ โสภา ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เอกสารคู่มือแนวทางการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง



(นายมงคล พงษ์วัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ประธานกรรมการ



(นางประไพรัตน์ ลาวณิชย์วัฒน์กุล)

กรรมการ



(นางอัญชลีพร เขียรพิรากุล)

กรรมการ



(นายปริญญา มณีวงศ์)

กรรมการ




(นางสาวอุษณีย์ นาคะภากร)

กรรมการ



(นายประกิจ พงศ์ภพไพบูลย์)

กรรมการและเลขานุการ



(นายกิตติณัฐ โสภา)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (PRTR : Pullutant Release and transfer Registers)

หน่วยงาน : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

หัวหน้าหน่วยงาน :

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง :

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนมลพิษอากาศ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น : ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ :

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๗๐,๐๐๐	๘	๕๖๐,๐๐๐
๒	นักเขียนโปรแกรม	๓	๕๐,๐๐๐	๗	๑,๐๕๐,๐๐๐
๓	นักสิ่งแวดล้อม	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
๔	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	๓	๑๒,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐
๕	ผู้ประสานงาน	๑	๑๕,๐๐๐	๘	๑๒๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๒,๐๓๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล	๑	๗๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐
๒	นักเขียนโปรแกรม	๓	๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม				๑,๕๔๐,๐๐๐

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประเมินราคาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน ๒ ตำแหน่ง ที่แสดงในตาราง (จำนวนเงินค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ได้รวมอยู่ในค่าบุคลากรแล้ว)

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ฐานข้อมูล	๑	๗๐,๐๐๐	๗	๔๙๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๔๙๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-			
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	จำนวนเงินต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
๑) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (TOR ข้อ ๕.๔ จำนวน ๑ ครั้ง ๕๐ คน , TOR ข้อ ๕.๗ จำนวน ๑ ครั้ง ๒๐ คน)			
๑.๑) ค่าอาหารและอาหารว่าง	๗๐ คน	๖๕๐	๔๕,๕๐๐
๑.๒) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์โสต	๒ วัน	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑.๓) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	๗๐ ชุด	๗๐	๔,๙๐๐
๑.๔) ค่าเดินทางไปประชุม	๒ คืน * ๓ วัน	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๑.๕) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม	๑๐ คน * ๑ คืน	๑,๒๐๐	๑๒,๐๐๐
๑.๖) ค่าจัดส่งเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม และแบบสอบถาม	๓๕๐ ชุด	๖๐	๒๑,๐๐๐
๑.๗) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม ประชุม	๕๐ คน	๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๗๘,๕๐๐
๒) จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล (TOR ข้อ ๕.๘.๒ จำนวน ๒ ครั้ง ๑๐๐ คน)			
๒.๑) ค่าอาหารและอาหารว่าง	๑๐๐ คน	๖๕๐	๖๕,๐๐๐
๒.๒) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์โสต	๒ วัน	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒.๓) ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา	๑๐๐ ชุด	๗๐	๗,๐๐๐
๒.๔) ค่าเดินทางไปสัมมนา	๒ คืน * ๓ วัน	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๒.๕) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา	๑๐ คน * ๑ คืน	๑,๒๐๐	๑๒,๐๐๐
๒.๖) ค่าจัดส่งเอกสารเข้าร่วมสัมมนา	๓๑๐ ชุด	๕๐	๑๕,๕๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๔๕,๕๐๐
๓) ค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงาน สื่อและเอกสารเผยแพร่ (TOR ข้อ ๕.๘.๑ , ๘)			
๓.๑) ค่าจัดทำรายงานฉบับที่ ๑	๙ ชุด	๓๐๐	๒,๗๐๐
๓.๒) ค่าจัดทำรายงานฉบับที่ ๒	๙ ชุด	๓๐๐	๒,๗๐๐
๓.๓) ค่าจัดทำรายงานฉบับที่ ๓	๙ ชุด	๓๐๐	๒,๗๐๐
๓.๔) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และ รายงาน สรุปสำหรับผู้บริหาร	๑๘ ชุด	๕๐๐	๙,๐๐๐
๓.๕) ค่าจัดทำคู่มือการใช้ระบบและ CD	๑๐๐ ชุด	๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓.๖) ค่าจัดทำคู่มือการดูแลระบบและ CD	๒๐ ชุด	๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๓๗,๑๐๐
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ รวมเป็นเงิน			๔๖๐,๐๐๐

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากร

คุณสมบัติบุคลากร	อัตราค่าตอบแทนที่ ปรึกษากระทรวงการคลัง (บาทต่อเดือน)	คณะกรรมการราคา กลางพิจารณาอัตรา (บาทต่อเดือน)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (กรณี ๔ ไม่มีหลักฐาน)	คณะกรรมการ ราคากลาง พิจารณาตัวคูณ อัตราค่าตอบแทน (กรณี ๔ ไม่มี หลักฐาน)	เงินเดือนที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (เดือน)
๑. ผู้จัดการโครงการ (ประสบการณ์ ๗ ปี)	๓๑,๑๐๐ - ๔๑,๒๐๐	๓๕,๐๐๐	๒.๔๗๕	๒	๗๐,๐๐๐	๘
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ฐานข้อมูล (ประสบการณ์ ๗ ปี)	๔๑,๐๐๐ - ๖๑,๒๐๐	๕๐,๐๐๐	๒.๔๗๕	๑.๔	๗๐,๐๐๐	๗
๓. นักเขียนโปรแกรม (ประสบการณ์ ๕ ปี)	๓๖,๑๐๐ - ๕๕,๒๐๐	๔๐,๐๐๐	๒.๔๗๕	๑.๒๕	๕๐,๐๐๐	๗
๔. นักสิ่งแวดล้อม (ประสบการณ์ ๕ ปี)	๒๓,๔๐๐ - ๓๑,๕๐๐	๒๔,๐๐๐	๒.๔๗๕	๑.๒๕	๓๐,๐๐๐	๔
๕. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประสบการณ์ - ปี)	-	๑๒,๐๐๐*	-	-	๑๒,๐๐๐	๕
๖. ผู้ประสานงาน (ประสบการณ์ - ปี)	-	๑๕,๐๐๐*	-	-	๑๕,๐๐๐	๘

หมายเหตุ * อ้างอิงอัตราค่าจ้างงานเริ่มต้นของบริษัทเอกชน