


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานและห้องผู้บริหาร กรอ.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานและห้องผู้บริหาร กรอ. โดยรื้อพร้อมซึ่งเป็นแหล่งสะสมฝุ่นออก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบการก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ต.ค. ๖๐
 - ๕.๓. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
เว็บไซต์ (http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวโสพิศ อาษา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน
๒. นายพีรพัฒน์ แซ่หลิม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน
๓. นางสาวกมลชนก มานูจำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน

1. 
(นางสาวโสพิศ อาษา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอาคารและทรัพย์สิน

2. 
(นายพีรพัฒน์ แซ่หลิม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

3. 
(นางสาวกมลชนก มานูจำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานและห้องผู้บริหาร กรอ.

สถานที่ก่อสร้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน


แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน และห้องผู้บริหาร กรอ.	๑๙๔,๐๘๗.๒๕	๑.๓๐๗๔	๒๕๓,๗๔๙.๖๗	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๕๓,๗๕๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		๒๕๓,๐๐๐	**



(นางสาวโสพิศ อาษา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายพีรพัฒน์ แซ่หลิม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรรมการ



(นางสาวกมลชนก มานจำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานและห้องผู้บริหาร กรอ.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน และห้องผู้บริหาร กรอ.	๒๕๓,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๕๓,๐๐๐	**
	ราคากลาง	๒๕๓,๐๐๐	**
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

(นางสาวโสพิศ อาษา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายพีรพัฒน์ แซ่หลิม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรรมการ



(นางสาวกมลชนก มานูจำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและห้องผู้บริหาร กรอ.

สถานที่ก่อสร้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง


เมื่อวันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เดือน


พ.ศ. ๒๕๖๑


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอน	๑	งาน	-	-	๑๗,๔๙๘.๒๕	๑๗,๔๙๘.๒๕	๑๗,๔๙๘.๒๕	
๒	งานปรับปรุง	๑	งาน	๑๕๘,๑๓๐.๐๐	๑๕๘,๑๓๐.๐๐	๑๘,๔๕๙.๐๐	๑๘,๔๕๙.๐๐	๑๗๖,๕๘๙.๐๐	
รวมยอดทั้งสิ้น				๑๕๘,๑๓๐.๐๐	๑๕๘,๑๓๐.๐๐	๓๕,๙๕๗.๒๕	๓๕,๙๕๗.๒๕	๑๙๔,๐๘๗.๒๕	

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง และค่าดำเนินการอื่น ๆ ได้รวมรวมอยู่ในค่าวัสดุและค่าแรงงานตามปริมาณงานแต่ละหัวข้อ

- 

(นางสาววิทิช อาษา)
เจ้านางพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอาคารและทรัพย์สิน
- 

(นายพิชิต ชัยพุ่ม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- 

(นางสาวกมลชนก มานูจำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน สำนักงานเขตขานุกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่างปรับปรุงพื้นที่งานและห้องผู้บริหาร กรอ.

สถานที่ก่อสร้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอน ๑.๑ รื้อถอนพรมเก่าพร้อมขนทิ้ง	๓๑๘.๑๕	ตร.ม.	-	-	๕๕.๐๐	๑๗,๔๙๘.๒๕	๑๗,๔๙๘.๒๕	รื้อและขนไป
				รวมยอดเงินทั้งสิ้น		๑๗,๔๙๘.๒๕		๑๗,๔๙๘.๒๕	

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง
และค่าดำเนินการอื่นๆ ได้เหมารวมอยู่ในค่าวัสดุและค่าแรงงานตามปริมาณงานแต่ละหัวข้อ

- 
- 
- 

(นางสาววิพิศ อาษา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายพีรพัฒน์ แซ่หลิม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวกมลชนก มานูจ่า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มอาคารและทรัพย์สิน

